SCHEMA DI CONTRATTO

AGGIORNATO IN CONFORMITA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016
COMUNE DI CIANCIANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

J\\ P Rep. oo

LAVORI DI: REALIZZAZIONE DI UN "CENTRO RICREATIVO PER
L'INFORMAZIONE E L'ACCOGLIENZA TURISTICA-SPORTIVA.”

L’anno .......cccee...... il giorno ................. del mese di ................. PIESSO wevveenreeieeieeniienineans nell’Ufficio di
.......................... , avantli @ ME .....ccccceveeerceeeseeeseeneeneenne. iNtEstato, autorizzato a ricevere gli atti
4[] R , senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e
con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

-il/la sig. covvieeeiiieiene, ,hato/a a ....ccceeeeeeennn. ) I , residente a ..................... 110 S
A2 R , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del ..........coc...... predetto, codice fiscale/partita VA .......ccoevuveveveennnnen. che rappresenta
nella sua qualitd di ......cceeevveviieniennnnns ,

- il/la sig. vveereieiiene, ,hato/a a ........cceeuu..... || S , residente a .........ccuueee.. 110 A
Viad i, , codice fiscale/partita IVA .........ccceeeenenne nella sua qualita legale rappresentante
dell’impresa ................... comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare
(0 S sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui SOPra 10 .......cccccceevververveennnn. rogante sono
personalmente certo.

Premesso

— che questa Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un "CENTRO
RICREATIVO PER L'INFORMAZIONE E L'ACCOGLIENZA TURISTICA-SPORTIVA.”,
dell’importo complessivo di €. 65.375,55, di cui €. 53.586,52 in conto lavori, €. 48.902,87 a base d'asta ed
€. 4.683,65 costo per la sicurezza non sottoposto a ribasso, ed €. 11.789,03 per somme a disposizione
dell'amministrazione;

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
ed ¢ stato disposto di affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n° 50/2016 e succ. mod. ed int. senza previa pubblicazione di un bando di
gara. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantita effettiva della prestazione. Per I’esecuzione delle prestazioni a misura, 1 prezzi
invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco dei
prezzi unitari e dal capitolato speciale allegati al contratto.

— che con provvedimento di ............. n.del ............. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire,
per I’appalto dei lavori di che trattasi, procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. n° 50/2016 e succ. mod. ed int. senza previa pubblicazione di un bando di gara;

— che, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n°
50/2016 e succ. mod. ed int. senza previa pubblicazione di un bando di gara ¢ stata dichiarata

affidataria dell’appalto di che trattasi 'impresa .......c..ccceeervenennnene che ha offerto un ribasso del ........ %
O ) sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad
1101 o RS (coverneen );

— che con determinazione n. .......... del ............. la gara ¢ stata definitivamente affidata alla succitata

ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
— che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed
economica e finanziaria dell’impresa affidataria;



— che ¢ stata acquisita la comunicazione antimafia n. ........ del ........... attestante 1’insussistenza, a carico
del rappresentante legale dell’impresa, Sig. .....cccccoovcevvervievieriennens NALO @ eeceveeieiieeieeieeiee e
11 TR codice fiscale .......ccoeevvveiriiiiiniinns , di cause di divieto, decadenza o di sospensione di
cui all’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tutto cio premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Generalita

I/La Sig. ccoververeeennee , per conto del .........ccoeeuveeiennnnns nel cui nome e interesse dichiara di operare e
di agire, conferisce all’impresa ...........c.oceu.e..e. con sede N .....ccecevveeeeeeerereennne. I’appalto dei lavori per
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli alloggi popolari siti in via Pietro Nenni
dell’importo complessivo in conto lavori di €. (euro
) di cui a base d’asta di euro €. (euro

), €. (euro

) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta ed €. (euro ) per costo

della manodopera non soggetta a ribasso.

Il presente atto obbliga fin d’ora I’impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per
11 O solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa affidataria rappresentata da .........ccccevvveriennnns , formalmente si impegna a eseguire tutte le
opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.19.
L’impresa come sopra rappresentata indica quale  proprio  direttore  tecnico il
SIZ.  creereeere e nato @ ..ccceeeveeeveerneenne 11 , residente N ......ccccoeeeeiieennnnne.

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di
(<01 (o (cerereenreeree e ), da assoggettarsi ad iva. A tale importo si aggiunge quello
relativo agli oneri di sicurezza pari ad €...................... S ).
Art. 3. Tempo utile per I’ultimazione dei lavori
L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 90 (diconsi giorni novanta)
naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data
dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera ¢) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere
sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le
circostanze di cui dell’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori sara applicata una penale della misura di €..................
(10 (T ) per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille dell’importo netto
contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 6. Premio di accelerazione

Non ¢ previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Cauzione provvisoria
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per I’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in
epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ stata corredata da una
cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, prestata mediante:

— fidejussione bancaria dell’istituto di credito ................ | T in data ............ per ’importo di
euro ............. (P Y@l e );

0

— fidejussione assicurativa della Societa .............. 1 TR in data ............. per P’importo di
EUIO ....cuueee.



La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sara svincolata
automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L’affidatario, ai sensi
dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia
fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse,
del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dalla stazione appaltante, nonché della
tacitazione di crediti esposti da terzi verso 1’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la
cauzione non risultasse sufficiente, mediante:
— fidejussione assicurativa della societa ............ 11 RO indata .................. .
(caso 1)
Poiché I’aggiudicazione ¢ avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per
cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per
cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo ¢ di euro ............... (corereeneans ).
(caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario ¢ superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata
di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con
’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto
il suo importo € di euro ........ccceeeveeneeennen. T ).
La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50
¢ progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80
per cento dell’inizia le importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare
residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. 11
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia ¢
prestata.
8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante
I’esecuzione dei lavori L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ha altresi stipulato una polizza di assicurazione della societa ............ 3 TP in
data .............. per ’importo (indicato nel bando di gara) di euro .................. [ ), che tiene indenne
la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura
La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle
specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.
La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d’appalto.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da
valutazioni
autonome del direttore dei lavori che puo controllare I’attendibilita attraverso un riscontro nel computo
metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo ¢ determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota



contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del
lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I’esecutore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo
le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per 1 lavori.
Art. 10. Pagamenti in acconto

Laffidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 20.000,00 (euro ventimila/00);
contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato
d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verra detratto, proporzionalmente alla
percentuale dei lavori eseguiti, I’importo dell’anticipazione di cui al primo comma del presente articolo.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢
fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni trenta a
decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 11. Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art.
103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ fissato in giorni centoventi (90 +30) dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo
accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e
assicurativi.
Il pagamento della rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere rettificata o corretta
qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli
interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di
rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 12. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di Agrigento della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Art. 1 3. Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre
mesi sei dall’ultimazione dei lavori con I’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-
amministrativo provvisorio e 1’invio dei documenti alla stazione appaltante, cosi come prescritto
dall’art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 14. Cessione del contratto - Subappalto
I1 contratto d’appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita.
Non ¢ ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla
Stazione appaltante.
Art. 15. Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, I’impresa affidataria elegge domicilio legale presso ..........cccceeuee..
Vid e, n. ... Tutti 1 pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati @ ...........cccecvevuvennenne
mMediante ........cccccvevierieeieeeeeeeeeenn
In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,



I’affidatario ¢ obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal
certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.
Art. 16. Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ ammessa la cessione dei
crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo
stesso, in originale o in copia
autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla
notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia
bancaria o creditizia, il cui
oggetto sociale preveda ’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di
una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione
appaltante si riserva il diritto, e I’impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale
restera inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.
Art. 17. Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il
presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, ¢ obbligo dell’affidatario di provvedere
all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla
differenza.
Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori
imposte versate.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono
subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 18. Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I’affidatario ne fara oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento
grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione
minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 1’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti:
- contratto;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi;
- dise gni.
Art. 19. Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in
esso essere richiamati:
Allegato A — determina di affidamento;
Allegato B —capitolato speciale d’appalto;



Allegato C —elaborati grafici progettuali esecutivi.
Allegato D — elenco dei prezzi unitari;
Allegato E —piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 200, n. 81;
Allegato F — cronoprogramma dei lavori;
Allegato G — atto d i1 designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere
(eventuale).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 20. Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna
esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore
aggiunto (IVA).
Art. 21. Modalita di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti
rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede
giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la
clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 22. Disposizioni antimafia
L’impresa prende atto che I’affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto ¢ subordinata
all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In
particolare, I’impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi
o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla
predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per 1’applicazione delle medesime disposizioni,
ovvero condanne che comportino I’incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.
L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di
diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa
ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione,
anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula
del presente contratto.
Art. 23. Norme finali
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su
numero ......... fogli resi legali, comprendenti n. ........ facciate intere e ....... righe della pagina escluse le
firme, viene letto alle parti, 1 quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo approvano e lo
sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per
averne in precedenza preso cognizione.
L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente



