



Comune di San Biagio Platani

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO con le modalità di cui all'Art. 36 D.Lgs 50/2016 - Art.1 comma 2 lett. B del D.L. 16/07/2020 convertito con la L. 120/2020, Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2, Art.63 ed Art. 97 commi 2 bis e 8 del D.Lgs 50/2016) per LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA MATTEOTTI dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Informazioni sulla gara	
ID	428
Tipologia di gara:	Manifestazione di interesse
CPV:	45212422-0
Tipo di fornitura:	Lavori
Atto di riferimento:	77
RUP:	Domenico Fiorentini
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	Ing. Domenico Fiorentini
Stato:	Conclusa
Soggetto aggiudicatore:	Comune di San Biagio Platani
Centro di costo:	Comune di San Biagio Platani - Settore III - LL.PP.
Destinatario fornitura/servizio:	Comune di San Biagio Platani - Settore III - LL.PP.

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	10 agosto 2023 11:30:00
Data scadenza:	21 agosto 2023 8:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa	
Domanda di partecipazione	
Eventuali documenti integrativi	

Documentazione gara

Bando

manifestazione d'interesse

elenco elaborati

Relazione generale

Documentazione fotografica

corografia

Stralcio CTR

Carta dei dissesti

carta dei rischi

Carta dei vincoli

Stralcio PRG

3.1 Planimetria situazione attuale

3.2 planimetria situazione attuale

3.3 planimetria piano di copertura

prospetti

sezione

4.1 Planimetria piano terra

planimetria demolizioni

Planimetria piano primo

Planimetria copertura

Planimetria previsione prospetti

Sezione previsione

Relazione di calcolo

Relazione geotecnica

Relazione sui materiali

Pianta carpenteria quota 0

Esecutivi travi quota 0

Pilastrate quota 0

5.8 carpenterie

esecutivi travi quota 3,80

Calcoli esecutivi solai e sbalzi

analisi prezzi

elenco prezzi

Computo metrico estimativo

quadro incidenza manodopera

quadro economico

capitolato e schema di contratto
Diagramma di gantt
cronoprogramma
Piano di sicurezza e coordinamento
Schede di Sicurezza
Fascicolo tecnico
Piano di manutenzione