



Comune di San Biagio Platani

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO con le modalità di cui all'Art. 36 D.Lgs 50/2016 - Art.1 comma 2 lett. B del D.L. 16/07/2020 convertito con la L. 120/2020, Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2, Art.63 ed Art. 97 commi 2 bis e 8 del D.Lgs 50/2016) per LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA MATTEOTTI dell'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU

Informazioni sulla gara	
ID	428
Tipologia di gara:	Manifestazione di interesse
CPV:	45212422-0
Tipo di fornitura:	Lavori
Atto di riferimento:	77
RUP:	Domenico Fiorentini
Responsabile dell'esecuzione del contratto:	Ing. Domenico Fiorentini
Stato:	Conclusa
Soggetto aggiudicatore:	Comune di San Biagio Platani
Centro di costo:	Comune di San Biagio Platani - Settore III - LL.PP.
Destinatario fornitura/servizio:	Comune di San Biagio Platani - Settore III - LL.PP.

Date pubblicazione e scadenza	
Data inizio partecipazione:	10 agosto 2023 11:30:00
Data scadenza:	21 agosto 2023 8:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa	
Domanda di partecipazione	
Eventuali documenti integrativi	

Documentazione gara

Bando
manifestazione d'interesse
elenco elaborati
Relazione generale
Documentazione fotografica
corografia
Stralcio CTR
Carta dei dissesti
carta dei rischi
Carta dei vincoli
Stralcio PRG
3.1 Planimetria situazione attuale
3.2 planimetria situazione attuale
3.3 planimetria piano di copertura
prospetti
sezione
4.1 Planimetria piano terra
planimetria demolizioni
Planimetria piano primo
Planimetria copertura
Planimetria previsione prospetti
Sezione previsione
Relazione di calcolo
Relazione geotecnica
Relazione sui materiali
Pianta carpenteria quota 0
Esecutivi travi quota 0
Pilastrate quota 0
5.8 carpenterie
esecutivi travi quota 3,80
Calcoli esecutivi solai e sbalzi
analisi prezzi
elenco prezzi
Computo metrico estimativo
quadro incidenza manodopera
quadro economico

capitolato e schema di contratto
Diagramma di gantt
cronoprogramma
Piano di sicurezza e coordinamento
Schede di Sicurezza
Fascicolo tecnico
Piano di manutenzione